Ventilationsanlzeg til klassevaerelser, kontorer, daginstitutioner mv.
4.1 Orientering

Ventilationsanlegget skal vaere bygget som et kapslet anleg med en
modstremsveksler. Anlaegget skal betjene klassevarelser, kontorer,
daginstitutioner mv. Friskluft indtag og afkast gennemfores direkte ud gennem
vaeg eller op igennem tag.

4.2 Omfang
Der etableres antal anlaeg i hver klassevarelser/kontorer mv.

Levering og montering af decentrale ventilationsanleg samt samtlige
gennemforinger til indtag og afkast 1 facader.

Levering og montering af diverse tilbeher herunder facaderiste mv.
Levering og montering af komponenter til automatik

Hulboringer for egne kanaler inkl. Hullukninger
Entreprenerprojektering

Indregulering og idrifts@tning (funktionsafprevning)

Ovenstdende 1 henhold til tegninger og naervarende beskrivelse.
Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Anleggene skal etableres som komplette anlag i hver lokale Placering af
anleggene fremgar af tegninger. Anlaeggene skal monteres enten 1 vaeg eller loft.

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
Oversigtstegninger:
Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:



4.5 Koordinering

Arbejdets udferelse skal koordineres med evrige bygningsarbejder. Sarligt
henledes opmarksomheden pé folgende:

o  Gennemferinger 1 tag skal koordineres med tagarbejder

o  Placering i facader og over nedh@ngte lofter skal koordineres med
tomrerarbejdet.

«  Foringsveje skal koordineres med evrige installationsarbejder.
4.6 Tilstedende bygningsdele
Forudgiende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder
4.7 Projektering

Under ventilationsarbejdet projekteres alle komponenter samt
ventilationsanlagget 1 sin helhed. Ventilationsanlaeg skal dimensioneres for
folgende forudsetninger:

. Grundluftskifte iht. Bygningsreglementet.
o  Luftskifte 1 forhold til personbelastningen og Co2 niveau.
. Specifikt elforbrug: max 540 J/m? (iht. energiramme)

o  Varmegenvinding: min. <>%

Kriterier for middellufthastighed:
Middellufthastigheden (m/s) mé ikke overstige 0,15 m/s.
Stejforhold:

Stej fra installationer mé ikke overstige krav anfert i Bygningsreglementet og
tilherende vejledninger.

4.8 Undersogelser

Entreprengren skal have undersegt om det er muligt at montere
ventilationsanlaeggene i det planlagte rum. Pladsforhold og lofter.



4.9 Materialer og produkter

Decentralt ventilationsaggregat:

Aggregatet udferes med folgende specifikationer:

Varmegenvinding via modstremsveksler — med en varmegenvinding pé

min < >%

on/off bypass

Frostsikring

Filteralarm

Filtre, EPM10 50% pa indblasning, og EPM10 50% pa udsugning
Filtre, EPM1 55% pé indblaesning, og EPM10 50% pé udsugning
Anleg skal udferes 1 aluminium

Anlag skal have 1 lukkespjeld

Integreret styring med mulighed for natkeling.

Delvis opbygning 1 neds&nket loft

Mulighed for tilslutning af Co2 sensor-Pir-Hygrostat

Anlag kan leveres med kondensbakke med alarm til styring for tomning

af bakke, eller kondenspumpe.

Anleg kan leveres med el-varmeflade.

skal have mulighed for enten Modbus tilslutning, Master/slave ops@tning

eller LON opsatning

Skal kunne lagre driftsdata i et ar
Skal have mulighed for vandvarmeflade

Kanaler:

Kanalsystem udferes som spirorer gennem facade eller isoleret ror gennem tag
med tilherende taghatter

4.10 Udferelse

Aggregat hanges op, , styrepanel og sensorer monteres 1 lokalet

Der medfolger nedvendige beslag for ophaeng af aggregater.



Kanalfering er vist pé tegning.
Der henvises til snittegninger for hgjder over nedhengt loft.

Indsugningsrist 1 ydervaegge monteres iht. leveranderens anvisninger. Der fuges
omkring gennemfering 1 vaegge, s der opnas taet gennemforing.

4.11 Mal og tolerancer

Folgende mal og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes:

4.12 Prover

skal omfatte minimum m? og opsattes iht. byggeledelsens anvisninger. Proven
kan efter byggeledelsens godkendelse indga 1 det feerdige arbejde.

4.13 Arbejdsmiljo

Ved mekanisk bearbejdning (skearing, slibning, boring) vil teglklinkerne kunne
frigive stov.

o  Undga derfor at indénde stovet ved at bruge varktej med stovfilter.
o  Undgé kontakt med gjne og hud, ved at bare personligt sikkerhedsudstyr.
o  Undgé at indande stov ved at bare personligt sikkerhedsudstyr.
. Serg for tilstrekkelig ventilation péd arbejdsstedet.
4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entrepreneren stille falgende drifts- og
vedligeholdsdokumentation til radighed:

4.16 Planlzegning

Folgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest
arbejdsdage for fremstilling/arbejdet pdbegyndes 1 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

e  Tidsplanen vil blive kommenteret inden for arbejdsdage fra modtagelsen.



